
 

 

 

 

RETIFICAÇÃO- EDITAL DE LICITAÇÃO 

 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 53/2024  

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024  
REGISTRO DE PREÇOS N° 29/2024  
 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de manutenção, 

conservação, melhoramento e revitalização de vias públicas, mediante fornecimento de mão de obra, equipamentos 
e materiais necessários, destinada ao atendimento de necessidades eventuais e futuras surgidas no âmbito dos 
Municípios que integram o CISPARA – Consórcio Intermunicipal de Saúde e Serviços do Alto do Rio Pará.  

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE E SERVIÇOS DO ALTO DO RIO PARÁ – 

CISPARÁ, com endereço na Rua Sacramento, n° 375, bairro Centro, CEP 35.660-001, Pará de Minas – 

MG, inscrito no CNPJ sob o nº 01.260.691/0001-25, torna pública RETIFICAÇÃO ao instrumento 

editalício do Pregão Eletrônico n° 31/2024, conforme se segue: 

 

• Planilha Orçamentária 

Altera-se a planilha orçamentária anexa ao edital. 

• No Termo de Referência do Edital 

Onde se lê: 

10.15.2. O valor global estimado da contratação é de R$ 165.814.201,06 (cento e sessenta e cinco milhões, 
oitocentos e quatorze mil, duzentos e um reais e seis centavos). 

Leia-se: 

10.15.2. O valor global estimado da contratação é de R$ 170.732.391,26 (Cento e setenta milhões, setecentos 
e trinta e dois mil, trezentos e noventa e um reais e vinte e seis centavos).  

 

 

 

• No termo de referência 

 

Onde se lê: 

 
REVESTIMENTO ASFÁLTICO:  
A execução do revestimento asfáltico é uma etapa crítica na construção e revitalização de vias urbanas, 
proporcionando uma superfície durável, segura e com boa aderência para os veículos. O processo inicia-se com a 

fresagem descontínua do revestimento asfáltico, onde a camada existente de 6 cm é removida para preparar a 
superfície para a nova aplicação. Essa operação é realizada com precisão, garantindo que a fresagem atenda às 
especificações de profundidade, que pode ser de até 5 cm, conforme as necessidades do projeto. Após a fresagem, o 
material removido deve ser transportado para a disposição adequada, utilizando caminhões basculantes de 6 m³, em 

vias urbanas pavimentadas, com Distância Máxima de Transporte (DMT) de até 30 km. Essa atividade é essencial 
para manter a organização do local de trabalho e assegurar que o material reciclado ou descartado não interfira na 
execução da obra. Para garantir a adesão da nova camada de revestimento, realiza-se a imprimação com emulsão 
asfáltica, que cria uma superfície aderente para a camada seguinte. Em seguida, é aplicada uma pintura de ligação, 

que promove uma melhor união entre as camadas do pavimento, aumentando a durabilidade e a resistência ao 
desgaste. A execução do pavimento se dá em duas camadas: a camada de binder e a camada de rolamento, ambas 
compostas por concreto asfáltico. A aplicação de cada uma dessas camadas é feita de maneira cuidadosa, garantindo 
que as especificações técnicas sejam rigorosamente seguidas. É importante destacar que o fornecimento, carga e 

transporte do concreto asfáltico são de responsabilidade do contratante, garantindo que os materiais cheguem ao 
local em condições ideais para a execução do revestimento. O transporte do material asfáltico também é realizado 
com caminhões-tanque, com capacidade de 20.000 litros, para garantir a eficiência na aplicação do asfalto. Os 
caminhões são utilizados para o transporte em vias urbanas pavimentadas, dentro da DMT de até 30 km, e adicionais 

para distâncias que excedem esse limite, assegurando a entrega pontual e dentro das normas de segurança. Além 
disso, o transporte de materiais com caminhões basculantes de 14 m³ é utilizado para movimentar quantidades 



 

 

maiores de materiais, garantindo a eficiência e a continuidade dos trabalhos. O controle rigoroso das distâncias de 
transporte é fundamental para otimizar os custos e o tempo de execução da obra. A execução do revestimento 

asfáltico, com todos esses processos, não apenas melhora a qualidade das vias, mas também contribui para a 
segurança dos usuários, proporcionando um tráfego suave e eficiente. Essas etapas garantem a criação de uma 
infraestrutura viária de qualidade, capaz de suportar as demandas do tráfego urbano e garantir a durabilidade 
necessária para o uso contínuo. Conforme supracitado, este processo será executado apenas em vias consolidadas, 

conforme objeto licitado, com fito em manutenção, conservação, melhoramento e revitalização. 
 
•   Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm  
 

• FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019 
• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  
 

• Imprimação com emulsão asfáltica  
 
• Pintura de ligação • TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 

20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  
 
• TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA 
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020  

 
• EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  
 

• EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  
 
• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  
 
• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT 
EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 

Leia-se: 

REVESTIMENTO ASFÁLTICO: 
A execução do revestimento asfáltico é uma etapa crítica na construção e revitalização de vias urbanas, 

proporcionando uma superfície durável, segura e com boa aderência para os veículos. O processo inicia-se com a 
fresagem descontínua do revestimento asfáltico, onde a camada existente de 6 cm é removida para preparar a 
superfície para a nova aplicação. Essa operação é realizada com precisão, garantindo que a fresagem atenda às 
especificações de profundidade, que pode ser de até 5 cm, conforme as necessidades do projeto. 

Após a fresagem, o material removido deve ser transportado para a disposição adequada, utilizando caminhões 
basculantes de 6 m³, em vias urbanas pavimentadas, com Distância Máxima de Transporte (DMT) de até 30 km. 
Essa atividade é essencial para manter a organização do local de trabalho e assegurar que o material reciclado ou 
descartado não interfira na execução da obra. 

Para garantir a adesão da nova camada de revestimento, realiza-se a imprimação com emulsão asfáltica, que cria 
uma superfície aderente para a camada seguinte. Em seguida, é aplicada uma pintura de ligação, que promove uma 
melhor união entre as camadas do pavimento, aumentando a durabilidade e a resistência ao desgaste. 
A execução do pavimento se dá em duas camadas: a camada de binder e a camada de rolamento, ambas compostas 

por concreto asfáltico. A aplicação de cada uma dessas camadas é feita de maneira cuidadosa, garantindo que as 
especificações técnicas sejam rigorosamente seguidas. É importante destacar que o fornecimento, carga e transporte 
do concreto asfáltico são de responsabilidade do contratante, garantindo que os materiais cheguem ao local em 
condições ideais para a execução do revestimento. 

O transporte do material asfáltico também é realizado com caminhões-tanque, com capacidade de 20.000 litros, para 
garantir a eficiência na aplicação do asfalto. Os caminhões são utilizados para o transporte em vias urbanas 
pavimentadas, dentro da DMT de até 30 km, e adicionais para distâncias que excedem esse limite, assegurando a 
entrega pontual e dentro das normas de segurança. 

Além disso, o transporte de materiais com caminhões basculantes de 14 m³ é utilizado para movimentar quantidades 
maiores de materiais, garantindo a eficiência e a continuidade dos trabalhos. O controle rigoroso das distâncias de 
transporte é fundamental para otimizar os custos e o tempo de execução da obra. 
A execução do revestimento asfáltico, com todos esses processos, não apenas melhora a qualidade das vias, mas 

também contribui para a segurança dos usuários, proporcionando um tráfego suave e eficiente. Essas etapas 
garantem a criação de uma infraestrutura viária de qualidade, capaz de suportar as demandas do tráfego urbano e 
garantir a durabilidade necessária para o uso contínuo. Conforme supracitado, este processo será executado apenas 
em vias consolidadas, conforme objeto licitado, com fito em manutenção, conservação, melhoramento e revitalização. 

 
 
 



 

 

 

• Fresagem descontínua de revestimento asfáltico - espessura de 6 cm 

• FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. 

AF_11/2019 

• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

• IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL 

• PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C 

• TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 

• TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM 

VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). 

AF_07/2020 

• EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

• EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 

• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 

KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

• TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 

 

• Altera-se a data do certame para: 

 

DATAS E HORÁRIOS REFERENTES AO PREGÃO ELETRÔNICO:  

Dia 24/12/2024 até 07h:55min (sete horas e cinquenta e cinco minutos): recebimento das propostas. 

Dia 24/12/2024 às 8h:00min (oito horas): início da sessão. 

 

Pará de Minas/MG, 09 de dezembro de 2024. 

 

Vandeir Paulino da Silva 
Presidente do Cispará 


